



I. MUNICIPALIDAD DE COIHUECO  
ALCALDÍA

REFERENCIA:

ADJUDICA PROPUESTA PUBLICA CONSTRUCCIÓN  
MULTICANCHA VILLA LOS COIHUES.

DECRETO N°: 2455

COIHUECO, 25 MAIO 2010

VISTOS:

- 1.- Las facultades conferidas por DFL N°1 del Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, publicado en el Diario Oficial de fecha 26 de Julio de 2006.
- 2.- Ley 19886 de fecha 29 de Agosto de 2003, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

CONSIDERANDO:

- 1.- Convenio de Transferencia de Recursos para ejecución de proyecto de fecha 22-09-2009.
- 2.- Resolución Exenta N°2440 de fecha 20-11-2009, que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos.
- 3.- Decreto Alcaldicio N°5310 de fecha 16-12-2009, que aprueba Convenio de Transferencia.
- 4.- Bases Administrativas y demás antecedentes de la Licitación Pública.
- 5.- Decreto Alcaldicio N° 1640 de fecha 09-04-10 que aprueba Bases y Autoriza llamado a licitación pública.
- 6.- Ficha Electrónica N° 1468-3-LE10 publicación licitación en portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)
- 7.- Acta Visita a Terreno de fecha 16-04-10
- 8.- Aclaraciones a las bases de fecha 20-04-10
- 9.- Apertura Electrónica de fecha 27-04-10
- 10.- Ofertas presentadas
- 11.- Informe Comisión de Evaluación Ofertas de fecha 27-04-10
- 12.- Ord. N°23 de fecha 17-05-2010 del Secretario Comunal de Planificación que solicita tomar acuerdo para adjudicar la propuesta pública.
- 13.- Certificado N° 3536 de fecha 18-05-2010 de la Secretaria Municipal, donde acredita que el Concejo Municipal acuerda la adjudicación de la propuesta pública.

**DECRETO:**

- 1º **ADJUDICÁSE PROPUESTA PÚBLICA "CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA VILLA LOS COIHUES"**, según el siguiente detalle:  
**Contratista:** Importaciones y Representaciones J.J.C Ltda  
**Monto:** \$ 34.550.001 impuesto incluido  
**Plazo:** 50 días corridos contados desde la entrega de terreno.
  
- 2º **IMPUTESE EL GASTO** que irrogue la contratación de la obra a La Cuenta Complementaria "Administración de Fondos 214-05" del presupuesto Municipal vigente.
  
- 3º **PUBLIQUESE LA ADJUDICACIÓN** de la ejecución de la obra en el portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl)

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



*Georgina Moreno Lopez*  
**GEORGINA MORENO LOPEZ**  
SECRETARIA MUNICIPAL



*Arnoldo Jimenez Venegas*  
**ARNOLDO JIMENEZ VENEGAS**  
ALCALDE DE COIHUECO

*f*  
/ OSS / CPP / cpp

**DISTRIBUCIÓN:**

- Secretaria Municipal.
- Carpeta Proyecto.
- Archivo SECLAN.

<b>Nombre Licitación Pública</b>	<b>Construcción Multicancha "Villa Los Coihues"</b>
<b>www.mercadopublico.cl</b>	<b>Nº 1468 - 3 - LE10</b>
<b>Dcto. Alcd. aprueba bases y publicación</b>	<b>Nº 1.640 de fecha 09-04-2010</b>
<b>Dcto. Alcd. Designa Comisión Evaluación</b>	
<b>Fecha Informe</b>	<b>27-04-2010</b>

<b>Calendario</b>	<b>Fecha</b>	<b>Observaciones</b>
Publicación	09-04-10	
Inicio preguntas	09-04-10	
Visita a terreno obligatoria	16-04-10	
Fin preguntas	19-04-10	
Respuestas	20-04-10	Se emitió aclaración general
Cierre recepción de ofertas	23-04-10	Se recibieron 4 ofertas: - Contratista Jaime Utreras San Martín - Constructora Santa María Ltda. - Constructora C. y G. Hnos. Ltda - Contratista J.J.C. Ltda.
Apertura electrónica	27-04-10	


<b>Oferentes</b>	<b>Anexos</b>		
	<b>Administrativos</b>	<b>Técnicos</b>	<b>Económicos</b>
1) Contratista Jaime Utreras San Martín	Cumple	Cumple	Cumple
2) Constructora Santa María Ltda.	Cumple	Cumple	Cumple
3) Constructora C. y G. Hnos. Ltda	Cumple	Cumple	Cumple
4) Contratista J.J.C. Ltda.	Cumple	Cumple	Cumple

	JAIME UTRERAS	SANTA MARÍA	C. y G.	J.J.C.
	80 días	40 días	29 días	50 días
	\$ 31.500.000	\$ 31.500.000	\$ 34.649.347	\$ 34.550.001
	\$ 80.654.390 2.408 m2	\$ 184.060.333 9.446 m2	\$ 624.742.345 3.583 m2	\$ 6.615.189.006 225.672 m2
	a) 18 ml graderías b) Arranque agua potable \$ 1.413.125	a) Tablero marcador manual \$ 1.472.625	a) 12 ml graderías b) Área de juegos c) Estacionamiento \$ 4.776.471	a) Agorespace Césped sintético \$ 4.700.262


	JAIME UTRERAS		SANTA MARÍA		C. y G.		J.J.C.	
	Puntaje	ponderado	Puntaje	Pond.	Puntaje	Pond.	Puntaje	Pond.
	100,00	30,00	100,00	30,00	100,00	30,00	100,00	30,00
	36,25	10,88	72,50	21,75	100,00	30,00	58,00	17,40
	1,51	0,30	3,44	0,69	11,66	2,33	100,00	20,00
	100,00	20,00	100,00	20,00	90,91	18,18	91,17	18,23
	<b>Nota final</b>	<b>61,18</b>	<b>Nota final</b>	<b>72,44</b>	<b>Nota final</b>	<b>80,52</b>	<b>Nota final</b>	<b>85,63</b>

(\*) Todas las Propuestas Técnicas fueron calificadas con 100 pts. dado el buen nivel de partidas presentadas por los participantes.

**CONCLUSIÓN**  
Después de realizada la calificación de las ofertas se tiene que la empresa IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES J.J.C. Ltda, obtiene el mayor puntaje correspondiente a 85,63 por lo que representa la opción más conveniente para adjudicarse la propuesta.



OSCAR SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA  
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN



CRISTIAN PARRA PALMA  
PROFESIONAL SECPLAN

COIHUECO, ABRIL DE 2010.-