



I. MUNICIPALIDAD DE COIHUECO
ALCALDÍA

REFERENCIA:

- 1) AUTORIZA PROYECTO INVERSIÓN MENOR ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CIERRE CANCHA BABY FUTBOL EN VILLA ANDES.
- 2) APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA LICITACIÓN.
- 3) AUTORIZA LLAMADO A LICITACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL www.mercadopublico.cl.
- 4) DESIGNA COMISIÓN EVALUACIÓN OFERTAS

DECRETO N°: 309 /

COIHUECO, 14 de enero de 2013.-

VISTOS:

- 1.- Las facultades conferidas por DFL N° 1/19704 del Ministerio del Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, publicado en el Diario Oficial de fecha 26 de Julio de 2006.
- 2.- Ley 19886 de fecha 29 de agosto de 2003, Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento.

CONSIDERANDO:

- 1.- Necesidad de adquirir materiales para confeccionar cierre en cancha de Baby fútbol ubicada en Villa Andes, solicitado por la Junta de Vecinos del sector.
- 2.- Decreto Alcaldicio N° 7010 de fecha 14/12/2012, que Aprueba presupuesto Municipal año 2013.
- 3.- Nota de Pedido N° 2115 de fecha 14/01/2013, del Director de Obras Municipales.
- 4.- Bases administrativas y Términos Técnicos de Referencia Licitación Adquisición de Materiales para Construcción de Cierre Cancha Baby Fútbol en Villa Andes.
- 5.- Ord. N° 45 de fecha 06 de noviembre de 2012, de Jefe Inspección Municipal, el cual indica presupuesto estimado.

DECRETO:

- 1° **AUTORIZÁSE PROYECTO INVERSIÓN MENOR ADQUISICIÓN MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE CIERRE CANCHA BABY FÚTBOL EN VILLA ANDES** y asígnese la cantidad de hasta \$ 1.700.000 (un millón setecientos mil pesos) impuesto incluido.

- 2° **APRUÉBASE** las Bases Administrativas y Términos Técnicos de Referencia licitación Adquisición Materiales para Construcción de cierre cancha Baby Fútbol en Villa Andes.
- 3° **AUTORÍZASE** Llamado a licitación Adquisición Materiales para Construcción de cierre cancha Baby Fútbol en Villa Andes, a través del portal www.mercadopublico.cl.
- 4° **DESÍGNASE** Comisión de Evaluación de Ofertas de la Licitación Adquisición Materiales para Construcción de cierre cancha Baby Fútbol en Villa Andes, a los siguientes funcionarios Municipales o quienes les subroguen:
- | | |
|--|---------------------------------|
| Sr. Director de Obras Municipales | Don Cristian Gutiérrez Vallejos |
| Sr. Inspector Técnico de Obras | Don Felipe Guzmán Sepúlveda |
| Sr. Encargado Adquisiciones Chile Compra | Don Exequiel Gallegos Sepúlveda |
- La Comisión deberá levantar Acta o Informe de Evaluación de las Ofertas.
- 5° Impútese el gasto al Subtítulo 31 Ítem 02 Asignación 004 Sub-asignación 014 "Inversiones Menores" del presupuesto Municipal vigente.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



Georgina Moreno Lopez
GEORGINA MORENO LOPEZ
Secretaría Municipal



Carlos Chandía Alarcón
CARLOS CHANDÍA ALARCÓN
Alcalde de Coihueco

CCHA / GML / CCV / lcz
DISTRIBUCION:
ARCH. SECRETARÍA MUNICIPAL
D.O.M
DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS



BASES ADMINISTRATIVAS Y TERMINOS TECNICOS DE REFERENCIA
LICITACION: ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CIERRE
CANCHA BABY FUTBOL EN VILLA ANDES

GENERALIDADES:

La I. Municipalidad de Coihueco requiere adquirir materiales para confeccionar cierre en cancha de Baby futbol, ubicada en Villa Andes, a solicitud de la Junta de Vecinos del sector.

MANDANTE Y UNIDAD TECNICA :

Ilustre Municipalidad de Coihueco

Avda. Prat N° 1675, Coihueco

RUT: 69.141.100 - 1

Fono / fax: (42) 47 10 25 - 47 10 07

Para los efectos de la presente licitación, se entiende conocida por parte de los oferentes:

- La Ley de Compras públicas y su reglamento
- La Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades

1.- Requerimientos:

Se requiere la compra de lo siguiente:

34 polines pino impregnado 6 metros de largo y diámetro de 8-10"

20 polines pino impregnado 2,5 metros de largo y diámetro de 3-5"

5 rollos de malla 1,80 mts altura 14/50

4 kg grampas 1 1/2"

2.- Monto máximo disponible \$ 1.700.000 (un millón setecientos mil pesos) IVA incluido.

3.- Requisitos para postulación:

- Estar registrado como proveedor del estado www.chileproveedores.cl al momento de adjudicar.

4.- Presentación de Oferta: Debe realizarse a través del portal de acuerdo a calendario publicado, en formato entregado por Municipio y debiendo contener:

- 1) Antecedentes Oferente, Monto con IVA de la oferta económica en pesos y plazo de entrega en formato 1

De no presentar formato el oferente quedara automáticamente fuera de bases

5.- Evaluación

En la evaluación de las ofertas se considerarán los siguientes factores y ponderaciones:

- Monto oferta : 80% ----- Plazo entrega 20%

La evaluación se efectuara de la siguiente manera:

Monto Oferta: 50 puntos a la oferta más alta y 100 puntos a la más baja. Los valores intermedios serán interpolados linealmente.

Plazo entrega.: mayor plazo obtiene 50 puntos, menor experiencia obtiene 100 puntos. Plazos intermedios se interpolaran linealmente.

Bases Administrativas y Términos Técnicos de Referencia: construcción cierre cancha baby futbol


6.- Calendario de licitación:

A definir en postulación al portal

7.- Evaluación: Existirá una comisión debidamente nombrada, que realizará la evaluación de las ofertas presentadas, quienes levantarán un informe y presentarán su propuesta al Alcalde.

8.- Recepción: Se efectuara una recepción única de los materiales, que de no ser conforme, obligara al oferente adjudicado a presentar nuevos materiales, hasta que se sea recibido conforme.

9.- Sanciones: de no entregarse los materiales en el plazo estipulado, se cursara una multa de \$ 20.000 por cada día de atraso en la entrega, la que será descontada de la facturación correspondiente.



★ Cristian Gutiérrez V.
Director de Obras

SE
MUNICIPALIDAD DE CAHUACHI
DIRECTOR
DE OBRAS
MUNICIPALES



L. MUNICIPALIDAD DE COIHUECO

FORMATO 1 OFERTA ECONOMICA

LICITACION: ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CIERRE

CANCHA BABY FUTBOL EN VILLA ANDES

Por medio de la presente, el oferente que suscribe viene a presentar su oferta para la presente Licitación ya individualizada, la cual se efectúa de acuerdo a lo establecido en las bases Administrativas y Términos técnicos de referencia de la Licitación

DATOS OFERENTE:

NOMBRE:

RUT:

DIRECCION:

RPTE. LEGAL(EN CASO DE SER EMPRESA):

OFERTA ECONOMICA C/ IVA

MONTO TOTAL:

EN PALABRAS SON:

PLAZO ENTREGA EN DIAS HABILES:

FIRMA OFERENTE

Fecha 64
06.12.12

Louise Infante
A Su of. Salde

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COIHUECO
Departamento de Inspección

ORD.: N° 45 /

**ANT.: Solicitud de Presidenta Junta de Vecinos,
Villa Andes, de fecha 01 Noviembre del 2012**

MAT.: Informa lo que indica

COIHUECO, Noviembre 06 del 2012.-

DE : JEFE SECCION INSPECCION

**A : DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
DON. CRISTIAN GUTIERREZ VALLEJOS**

Por intermedio del presente me es grato saludar a Ud; y a través del mismo se informa, resultado de visita a terreno en relación a la solicitud presentada por la Presidenta Junta de Vecinos Villa Andes, la cual solicita materiales para cierre perimetral de multicancha, los materiales que se necesitan son los siguientes.

1.- 34 postes de 6 metros de alto	\$ 39.000 C/U	= \$ 1.326.000.-	① 34 Polines 6 metros largo
2.- 20 postes de 2,5 metros de alto	\$ 1.800 C/U	= \$ 36.000.-	8-10
3.- 5 rollos de malla	\$ 43.000 C7U	= \$ 215.000.-	② 20 Polines 2,5 metros largo
4.- 3 kilos de grapa	\$ 1.800 C/U	= \$ 5.400.-	3-5
Total presupuesto		\$ 1.582.400.-	③ 5 rollos de malla 1,80 x 14-50.

Sin mas que informo a Ud; saluda atentamente. ④ Grapa 1/2" Pulgada

EMILIO RAMOS SOTO
I. MUNICIPALIDAD COIHUECO
JEFE SECCION INSPECCION
EMILIO M. RAMOS SOTO
Jefe Sección Inspección

I. MUNICIPALIDAD DE COIHUECO
05 NOV 2012
RECEPCION
OFICINA DE PARTES

1847

DISTRIBUCION
La indicada
Of. Partes
Archivo

Emilio entrega detalle de
materiales para licitar

Recibido 06.12.2012

SEÑORA
GEORGINA MORENO LÓPEZ
ALCALDESA (S) Y HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.
PRESENTE

10/10/12
D. M.: Su facilidad de
de solución pues se
no' en Consejo 24-09/11
enf

COIHUECO, 01 de Octubre del 2012

Distraemos su atención, para manifestar la inquietud que tienen nuestros vecinos de la Villa Andes.

Para informarles a Ustedes, un grupo de vecinos de la Villa, conociendo la existencia de la cantidad enorme de niños que hay acá en la Villa Andes y como la cancha de futbol que existía frente a la Apolo 11, hoy esta arada y se arrendó por un particular, afecto enormemente al esparcimiento y deportes de nuestros niños y jóvenes, y como el proyecto de una multicancha de la Villa no salio, es que el grupo de vecinos, solicito la maquina Municipal y emparejo y limpio el terreno, que se destinara para la multicancha, la cual estaba siendo un botadero de escombros y basura.

Hoy la parte despejada, por los vecinos, quienes reutilizaron los arcos que estaban en la cancha de la Apolo, y la adaptaron a una multicancha y hoy es increíble como los niños y jóvenes hacen uso de ella y no en las calles ni salir a otros lugares para jugar.

El problema que se presenta que existe una pandereta que tiene daños desde el terremoto, se ha repuesto un tramo, pero esta reforzada por el lado del dueño del predio, lo cual nos ha mencionado que nos va a demandar por los posibles daños.

Para evitar lo anterior es que exponemos y venimos a acudir a ustedes, para que nos apoyen en material para proteger las panderetas y evitar daños a o algún accidente, para poder así usar la canchita que tanto a gustado a los vecinos de la villa, ya que el proyecto de la multicancha no salio y si a futuro sale, igual va a ser a largo plazo y no queremos ver los niños en las calles ni en los pasajes donde corren mucho peligro.

Necesitamos ayuda en materiales como polines y malla, para cerrar y proteger.

Sin otro particular, solo esperando una buena acogida a esta carta, y solucionar un problema que no queremos causar, y así dar un lugar de esparcimiento a niños y jóvenes.

Se despiden atentamente de ustedes.

emilio
~~Se~~ obtener
Cantidad de
Materiales y costo
Necesario

Ana Vasquez
ANA VASQUEZ GONZALEZ
Presidenta Junta de Vecinos
Villa Andes



7124